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Līgums Nr.1.1.-49.4./6 

par būvobjekta „Būvuzraudzības veikšana aktu zāles atjaunošanā Braslas ielā 16, Rīgā, kad. nr. 

01000700906002“, Identifikācijas Nr. RTK 2017/27_9PK” būvuzraudzību  

Rīgā, 2017.gada 19.decembrī. 

Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Tehniskā koledža, vienotais 

reģistrācijas Nr. 90000022223, Braslas iela 16 Rīga LV-1084, turpmāk Pasūtītājs, tās direktora 

vietnieka Staņislava Sipčenko personā, kurš darbojas saskaņā ar nolikumu, no vienas puses  

un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „MM61”, vienotais reģistrācijas Nr. 43603040903, 

_______________________, turpmāk Izpildītājs, tās valdes locekļa Mihaila Murāna personā, kas 

darbojas uz statūtu pamata, no otras puses,  

turpmāk kopā saukti „Puses”,  

saskaņā ar iepirkuma „Būvuzraudzības veikšana aktu zāles atjaunošanā Braslas ielā 16, 

Rīgā, kad. nr. 01000700906002“, Identifikācijas Nr. RTK 2017/27_9PK” (turpmāk – Iepirkums) 

rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu ERAF projekta - Eiropas 

Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā 

atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā 

medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" Profesionālās izglītības 

kompetences centra "Rīgas Tehniskās koledža" projekta “Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras 

attīstība" (Nr. 8.1.4.0/17/I/001) ietvaros”, (turpmāk – Līgums) - ietvaros, par turpmāk minēto: 

1. Līguma priekšmets 

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs ar saviem resursiem apņemas Līgumā 

noteiktajos termiņos un kārtībā sniegt būvuzraudzības pakalpojumu objektā 

„„Būvuzraudzības veikšana aktu zāles atjaunošanā Braslas ielā 16, Rīgā, kad. nr. 

01000700906002“: Identifikācijas Nr.RTK 2017/27_9PK” (turpmāk tekstā – Objekts), kurā 

pamatojoties uz 2017.gada 16.novembrī līgumu Nr.1.1.-49.4./3, būvdarbus veic 

ģenerāluzņēmējs Pilnsabiedrība "Anzāģe un Build Invest Latvia" (reģistrācijas Nr. 

40203068135), (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs).  

1.2. Būvdarbi tiek realizēti atbilstoši _________________ izstrādātajam būvprojektam „Aktu 

zāles vienkāršotā atjaunošana mācību korpusā Braslas ielā 16, kad. nr. 01000700906002” 

(turpmāk tekstā – Būvprojekts), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.  

1.3. Būvuzraudzība veicama saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem, kas attiecināmi uz būvuzraudzības veikšanu, Līgumu, Iepirkuma nolikuma 

1.pielikuma „ Tehniskā specifikācija” nosacījumiem un Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma 

nosacījumiem.  

1.4. Izpildītājs uzrauga Objekta būvniecības atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

būvniecības normām, Būvprojektam, būvdarbu līgumam un citiem būvniecību vai 

būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem, nodrošināt Pasūtītāja interešu 

pārstāvību būvniecības procesā. Izpildītājs veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam 

uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai šis Līgums.  

1.5. Būvuzraudzība turpinās visā Objekta būvniecības laikā un tiek pabeigta pēc būvdarbu 

pabeigšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 
1.6. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka apzinās paredzamās būvuzraudzības apjomu, kā 

arī, ka tā rīcībā ir visi būvuzraudzības kvalitatīvai izpildei nepieciešamie materiāli tehniskie 

līdzekļi un speciālisti. 
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2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par šajā Līgumā noteikto 

būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu, ir EUR 1211,00 (viens tūkstotis divi simti 

vienpadsmit eiro un 00 centi), PVN 21% EUR 254,31 (divi simti piecdesmit četri eiro un 31 

cents), kopā EUR 1465,31 (viens tūkstotis četri simti sešdesmit pieci eiro un 31 cents). 

2.2. Līguma summa ietver visu Izpildītājam pienākošos atlīdzību par Līgumā noteikto saistību 

savlaicīgu, pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, kā arī visus izdevumus un izmaksas, kas saistītas ar 

būvuzraudzības veikšanu, tajā skaitā – apdrošināšanu, transporta izdevumus, apsekošanas 

izmaksas, darbaspēka izmaksas, dokumentu sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas, kā arī 

jebkādas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līgumā paredzēto saistību savlaicīgai, pilnīgai un 

kvalitatīvai izpildei. 

2.3. Līguma summa tiek samaksāta Izpildītājam pa daļām vairākos maksājumos, Līguma 

2.1.punktā minēto summu sadalot proporcionāli pa mēnešiem, atbilstoši Līguma 5.3.punktā 

noteiktajam būvniecības darbu izpildes termiņam. Samaksa tiek veikta reizi mēnesī, 15 

(piecpadsmit) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs iesniedzis būvdarbu uzraudzības 

ikmēneša atskaiti, konstatēto būvniecības defektu fotofiksācijas un to aprakstus, Izpildītāja 

izrakstītu rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī sniegtajiem Objekta būvdarbu 

uzraudzības pakalpojumiem, kā arī Izpildītāja parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu par 

attiecīgo mēnesi. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta 

iesniegšanas dienas.  

2.4. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegto dokumentāciju un 

paraksta to vai, ja Pasūtītājs nav apmierināts ar iesniegtās dokumentācijas kvalitāti, sagatavo 

rakstisku atteikumu par dokumentācijas kvalitāti, norādot neatbilstības un iesniedzot to 

Izpildītājam. 

2.5. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no dokumentācijas saņemšanas brīža nav iesniedzis 

Izpildītājam attiecīgu rakstisku atteikumu par dokumentācijas kvalitāti, tiek uzskatīts, ka 

Pasūtītājs ir apstiprinājis Izpildītāja iesniegto dokumentāciju. 

2.6. Ikmēneša samaksa par Objekta būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu tiek veikta pēc visu 

attiecīgajā kalendārajā mēnesī paredzēto pienākumu izpildes. 

2.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

2.8. Pēdējo maksājumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc 

Objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas ar Līguma noteikumiem un atbilstoša 

rēķina saņemšanas no Izpildītāja. Pēdējā maksājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10 % 

(desmit procentiem) no Līguma 2.1.punktā minētās Līguma summas. Reizē ar pēdējā 

maksājuma rēķinu Izpildītājam ir jāiesniedz apliecinājums, ka 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu 

laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā apņemas piedalīties defektu konstatācijas komisijas 

darbā. 

2.9. Izpildītājs pārstāj izrakstīt ikmēneša rēķinus un Pasūtītājs pārstāj veikt ikmēneša rēķinu 

apmaksu, ja visu saskaņā ar Līgumu izrakstīto ikmēneša rēķinu kopējā summa ir sasniegusi 

90% (deviņdesmit procenti) no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas. Izpildītājs nav 

tiesīgs šajā gadījumā celt jebkādas citas pretenzijas, līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā 

2.10. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu un objektīvu 

iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības nodrošināšanas termiņš, 

par to neparedzot papildu samaksu Izpildītājam, bet ne ilgāk kā par 3 (trīs) kalendārajiem 

mēnešiem. 

2.11. Ja Līguma 5.3.punktā noteiktais būvdarbu pabeigšanas termiņš tiek pagarināts ilgāk par 3 

(trīs) kalendārajiem mēnešiem, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības nodrošināšanas 

termiņš un Pasūtītājs par pagarinājuma laiku maksā Izpildītājam papildus samaksu par katru 

pagarinājuma dienu. Samaksa tiek aprēķināta kā vienas dienas izmaksas pie pamatlīguma 

nosacījumiem (Līguma 2.1.punktā minētā līguma summa dalīta ar būvuzraudzības dienu 

skaitu), kas reizinātas ar pamatlīguma pagarinājuma dienu skaitu. 



3 

 

2.12. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums tiek pagarināts, bet visiem darbiem objektā ir 

noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, par šo laika periodu netiek paredzēta papildu samaksa 

Izpildītājam. 

2.13. Ja Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu 

dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem, fiksējot tajā Izpildītāja 

sniegto pakalpojumu apjomu proporcionāli uz šī Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto Objekta 

būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša 

rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski sniegtajiem pakalpojumiem saskaņā ar 

pušu parakstīto aktu. 

2.14. Izpildītājs ir atbildīgs par normatīvajos aktos noteikto nodokļu un citu obligāto maksājumu 

samaksu. 

2.15. Rēķinos un pieņemšanas nodošanas aktos papildus Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītiem norāda 

pilnu ERAF projekta nosaukumu - Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas 

„Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa 

profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju 

mācību vidi koledžās" Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskās koledža" 

projekta “Rīgas Tehniskās koledžas infrastruktūras attīstība" (Nr. 8.1.4.0/17/I/001) ietvaros”, 

kā arī Līguma datumu un numuru.  
2.16. Līgumsodu un zaudējumus Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs atskaita no 

Izpildītājam paredzētā maksājuma. 

3. Līguma izpilde un Pušu sadarbība 

3.1.  Līguma izpilde jāveic latviešu valodā. 

3.2. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem 

un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā. 

4. Pušu pienākumi un tiesības 

4.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības: 

4.1.1. 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam 

bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu neatsaucamu līguma saistību 

izpildes garantiju EUR 121,10 (viens simts divdesmit viens eiro un 10 centi) apmērā; 

4.1.2. nodrošināt, lai Līguma saistību izpildes garantija būtu spēkā līdz Objekta nodošanai 

ekspluatācijā; 

4.1.3. Līguma izpildes garantiju Pasūtītājs var izmantot, lai ieturētu līgumsodu, saņemtu 

zaudējumu atlīdzību, kas Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā radušies 

Pasūtītājam; 

4.1.4. veikt būvuzraudzību atbilstoši saskaņotajam un akceptētajam Būvprojektam, Latvijas 

Republikas būvnormatīviem, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem 

Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību vai būvuzraudzību 

regulējošajiem normatīvajiem aktiem, šī Līguma nosacījumiem, kā arī uzņemties 

atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

4.1.5. 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam 

saskaņošanai Objekta būvuzraudzības plānu; 

4.1.6. nodrošināt Iepirkumā norādīto būvuzraudzības speciālistu pastāvīgu un regulāru 

atrašanos Objektā atbilstoši Pasūtītāja saskaņotam būvuzraudzības plānam, un 

atbildīgā (galvenā) būvuzrauga vai ēku būvuzrauga atrašanos objektā, nodrošinot 

nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību; 

4.1.7.  nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) stundu laikā, pēc Pasūtītāja, autoruzrauga, 

Būvuzņēmēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma 

ierasties Objektā; 
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4.1.8.  pēc Pasūtītāja pieprasījuma aktualizēt Objekta būvuzraudzības plānu un iesniegt to 

Pasūtītājam saskaņošanai; 

4.1.9.  piedalīties Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja rīkotajās ar Objekta būvniecību saistītajās 

sanāksmēs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt, vadīt un protokolēt šādas 

sanāksmes, Protokolus sagatavot un parakstīt 4 (četros) eksemplāros, no kuriem 

viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie Būvuzņēmēja un viens 

pie autoruzrauga; 

4.1.10.  kontrolēt, lai Būvuzņēmējs ievēro sanāksmēs noteiktos darbu izpildes uzdevumus, 

termiņus, nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var 

ietekmēt Objekta sekmīgu būvniecību, ekspluatāciju, termiņu neievērošanu; 

4.1.11.  10 (desmit) dienu laikā pārbaudīt un izvērtēt Būvuzņēmēja sagatavotos darbu 

nodošanas – pieņemšanas aktus (Forma 2) un par savu lēmumu informēt 

Būvuzņēmēju un Pasūtītāju; 

4.1.12.  Veikt attiecīgus ierakstus būvdarbu žurnālā par Objekta pārbaudēs konstatētiem 

trūkumiem būvdarbu laikā un kontrolēt būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu 

izpildi, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam rakstveida atskaiti par 

būvuzraudzības gaitu un Pasūtītāja interesējošiem jautājumiem saistībā ar 

būvuzraudzības nodrošināšanu; 

4.1.13.  ievērot Pasūtītāja norādījumus, ciktāl tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem vai 

šo Līgumu; 

4.1.14.  sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību, izpildzīmējumu un 

citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā, kā arī 

iespējamo Būvprojekta grozījumu gadījumā, nodrošināt detalizētu Būvprojekta 

risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību tehniskajiem noteikumiem un 

optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā 

piedāvājot konkrētas korekcijas, risinājumus; 

4.1.15.  piedalīties ERAF projekta uzraudzības vizītēs, nodrošinot metodisko atbalstu 

Pasūtītājam; 

4.1.16.  izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvdarbu līguma 

dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu 

nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, sniegt 

Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai; 

4.1.17.  analizēt Būvuzņēmēja iesniegtos būvdarbu veikšanas projektus, būvdarbu veikšanas 

kalendāros grafikus un citus ar būvdarbiem saistītos dokumentus, sekot līdzi 

autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto būvdarbu un Būvprojekta 

risinājumu izmaiņu izvērtēšanā, sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un 

komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju; 

4.1.18.  nepieciešamības, strīdu gadījumā nodrošināt kontroles kvalitāti sertificētā 

laboratorijā (pārbaudes izmaksas sedz Pasūtītājs), būvmateriālu paraugu noņemšanu 

veikt regulāri, nodrošināt paraugu glabāšanu, plombēšanu, piedalīties Būvuzņēmēja 

kvalitātes pārbaudēs; 

4.1.19.  sadarbībā ar Būvuzņēmēju nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu 

būvatļaujas nosacījumu izpildes saņemšanai;  

4.1.20.  nodrošināt būvdarbu kvalitātes kontrolei nepieciešamās ierīces;  

4.1.21.  aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar Objekta izpildes dalībniekiem, 2 (divu) 

darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt rakstiski nepieciešamo 

informāciju (konsultācijas, priekšlikumus, atzinumus, saskaņojumus) vai citu 

palīdzību, kas saistīta ar būvdarbu dokumentāciju, būvdarbiem; 

4.1.22.  uzraudzīt, lai Objektā būvdarbu laikā Būvuzņēmējs un atsevišķu būvdarbu veicēji, ja 

tādi būvdarbu laikā tiks piesaistīti, ievērotu tīrību un kārtību, darbadienas beigās 

būvdarbu vieta tiktu satīrīta un sakārtota, piedalīties konstatēto pārkāpumu fiksācijā, 
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sagatavot un parakstīt aktu par konstatētajiem pārkāpumiem ar fotofiksācijām, ko 

jāiesniedz Pasūtītājam līgumsoda piedzīšanai no vainīgās personas; 

4.1.23.  piedalīties konstatēto būvniecības defektu fiksācijā, veicot Objektā konstatēto 

pārkāpumu fotofiksāciju, sastādīt un parakstīt defektu aktu; 

4.1.24.  piedalīties pie segto darbu veikšanas; 

4.1.25.  uzraudzīt, lai Objektā būvdarbi tiktu veikti, nebojājot iebūvējamās iekārtas un citu 

personu iepriekš paveikto darbu, piedalīties konstatēto bojājumu fiksācijā, sagatavot 

un parakstīt aktu ar foto fiksācijām par konstatētajiem bojājumiem, ko jāiesniedz 

Pasūtītājam kompensācijas piedzīšanai no vainīgās personas; 

4.1.26.  pieprasīt un kontrolēt būvuzraudzības procesā atklāto Būvuzņēmēja pieļauto defektu, 

pārkāpumu novēršanu, izpildi; 

4.1.27.  katru nedēļu līdz pirmdienai gatavot un iesniegt Pasūtītājam ik nedēļas atskaiti, kurā 

pieraksta visus ik nedēļas darbā iegūtos datus, tādus kā uzmērījumu un pārbaužu 

rezultātus, paveiktos Būvuzņēmēja darbus, plānotos darbus, satiksmes 

ierobežojumus, kā arī novērojumus, defektu, pārkāpumu foto fiksācijas, problēmas, 

faktus komunikācijā ar Būvuzņēmēju un citām ieinteresētām personām, iknedēļas 

atskaiti nosūta elektroniski, ja nepieciešams, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, 3 (trīs) 

darba dienu laikā jāiesniedz rakstisks ziņojums, kurā skaidri un precīzi jābūt 

parādītām visām aktivitātēm, kas saistītas ar darbu gaitu objektā; 

4.1.28. saskaņā ar tehnisko specifikāciju, līdz nākamā mēneša 10.datumam sniegt būvdarbu 

uzraudzības ikmēneša atskaiti Pasūtītajam par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem 

būvuzraudzības pakalpojumiem.  

4.1.29.  vienpusēji nepieņemt gala lēmumus, kuri ir saistīti ar izmaiņām būvdarbu apjomos, 

būvniecības izmaksās, tehniskajos risinājumos; 

4.1.30.  pirms Objekta vai tā daļas pieņemšanas ekspluatācijā ierosināšanas, pārbaudīt 

Būvuzņēmēja sagatavoto un iesniegto izpilddokumentāciju, nepieciešamības 

gadījumā pieprasīt Būvuzņēmējam koriģēt, papildināt izpilddokumentāciju līdz 

Objekta pieņemšanai ekspluatācijā; 

4.1.31.  piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā; 

4.1.32.  14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju iesniegt Pasūtītājam pilnu atskaiti par faktiski veikto 

pienākumu apjomu un nodod Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto, izsniegto 

dokumentāciju. Dokumentācijai jābūt sakārtotai atbilstoši lietvedības prasībām ar 

pavadvēstuli, kurā uzskaitīti visi nododamie dokumenti, to apjoms; 

4.1.33. veikt citus tehniskajā specifikācijā (Līguma 3.pielikums) noteiktos pienākumus;  

4.1.34. Normatīvo aktu vai būvdarbu līguma noteikumu neievērošanas gadījumā Izpildītājs 

ir tiesīgs apturēt darbu izpildi līdz trūkumu novēršanai; 

4.1.35. Izpildītājam ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierasties jebkurā ražotnē vai bāzē, 

kur ražo vai uzglabā materiālus un iekārtas, ko lieto būvdarbu līguma izpildē un tur 

veikt atbilstības pārbaudes, kā arī ņemt paraugus; 

4.1.36.  Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas 

licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī 

uzņemas atbildību, kas būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 

4.1.37.  Izpildītājs ir tiesīgs Līguma saistību vai jebkuras to daļas izpildi nodot trešajām 

personām tikai ar iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu, Izpildītājs ir atbildīgs par šajā 

Līgumā noteikto darbu izpildi arī tad, ja tas kādu no darbiem ir uzticējis trešajai 

personai; 

4.1.38.  Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja pienākumu izpildei nepieciešamo 

Pasūtītāja rīcībā esošu dokumentāciju, pilnvaras un informāciju. 

4.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:  

4.2.1.  norēķināties ar Izpildītāju par sniegto pakalpojumu Līgumā noteiktajā kārtībā; 



6 

 

4.2.2.  sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju 

un dokumentāciju; 

4.2.3.  izsniegt Izpildītājam nepieciešamās pilnvaras Līguma izpildei; 

4.2.4.  pieprasīt no Izpildītāja informāciju, atzinumus, progresa ziņojumus un konsultācijas, 

kas saistītas ar Līguma izpildi; 

4.2.5.  pieņemt sniegtos pakalpojumus saskaņā ar Līguma nosacījumiem; 

4.2.6.  saņemt no Izpildītāja zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam 

radušies Izpildītāja vainas dēļ, pildot Līgumā noteiktos pienākumus; 

4.2.7.  apturēt Izpildītāja darbības Līguma izpildē. 

5. Līguma izpildes termiņš 

5.1. Līgums stājas spēkā pēc Līguma 4.pielikuma prasībām atbilstošas līguma izpildes garantijas 

saņemšanas un ir spēkā līdz Puses ir pilnībā izpildījušas savas saistības. Izpildītājs 

pakalpojumu sniegšanu Objektā uzsāk 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstveida informācijas 

saņemšanas no Pasūtītāja par būvdarbu uzsākšanu. 

5.2. Izpildītājs nodrošina būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu Objektā līdz Objekta 

pieņemšanai ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem 

Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”. 

5.3. Paredzamais Objekta būvniecības darbu izpildes termiņš ir 3 (trīs) mēneši. 

5.4. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu 

meteoroloģisko apstākļu vai citu objektīvu apstākļu dēļ. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek 

ieskaitīts izpildes termiņā. 

5.5. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais nodošanas-pieņemšanas 

akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo nodošanas-

pieņemšanas aktu pēc pilnīgas visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 10 

(desmit) darba dienu laikā pēc galīgā nodošanas-pieņemšanas akta un atskaites saņemšanas 

paraksta to vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt pakalpojumu. 

5.6. Pie sniegto pakalpojumu vai to daļas pieņemšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem 

veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību Līgumam, ja nepieciešams, 

pieaicinot ekspertus vai citus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt sniegto pakalpojumu, 

ja konstatē, ka tas ir izpildīts nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tas neatbilst Līgumam, vai ja 

iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem.  

6. Pušu atbildība 

6.1. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par būvuzraudzības laikā Būvuzņēmējam doto saistošo 

rīkojumu un norādījumu, saskaņoto un akceptēto dokumentu, atbilstību spēkā esošajiem 

normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm, kā arī par visiem būvuzraudzības laikā 

patstāvīgi pieņemtajiem lēmumiem. 

6.2. Ja Izpildītājs neierodas uz būvsapulcēm, neiesniedz Līgumā un tā pielikumos paredzētās 

atskaites, neattaisnotu iemeslu dēļ neatrodas Objektā vai neievēro citus Līguma 

4.1.apakšpunktā minētos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības piemērot un Izpildītājam ir 

pienākums samaksāt līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no Līguma summas 

par katru pārkāpuma gadījumu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās līgumsummas. 

Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas. 

6.3. Ja Izpildītāja darbība vai bezdarbība ir par pamatu Objekta būvniecības darbu izpildes termiņa 

kavējumam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % 

apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no 

kopējās līgumsummas. Šajā punktā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Izpildītāju no 

saistību izpildes. Turpmākie norēķini notiek pēc līgumsoda samaksas. 

6.4. Ja Izpildītājs kavē no Būvuzņēmēja saņemto būvdarbu izpildes dokumentācijas izskatīšanu un 

apstiprināšanu ilgāk par 10 (desmit) dienām, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05 
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(nulle komats nulle piecu) % apmērā no kopējās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne 

vairāk kā 10 (desmit)% no kopējās līgumsummas. 

6.5. Ja Izpildītājs ar parakstu akceptējis no Būvuzņēmēja saņemto veikto būvdarbu izpildes aktu, 

kas neatbilst akta sagatavošanai izvirzītajām prasībām (piemēram, nav ietvertas izpildes 

shēmas, norādīti segtie darbi u.c.) vai kurā norādītie paveiktie darbi neatbilst faktiski 

veiktajiem izpildes aktā norādītajā periodā, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam maksāt 

līgumsodu 5 (piecu) % apmērā no nepamatoti apstiprinātajā būvdarbu izpildes aktā iekļauto 

būvdarbu vērtības, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās līgumsummas par 

būvuzraudzību.   

6.6. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam 

līgumsodu 0,05 (nulle komats nulle piecu) % apmērā no termiņā nesamaksātās summas par 

katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās līgumsummas. Līgumsoda 

samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes. 

6.7. Izbeidzot šo Līgumu pēc vienas Puses iniciatīvas, kas nav saistīta ar otras Puses līgumsaistību 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Līguma izbeigšanas iniciatora tiek piedzīts līgumsods 10 

(desmit) % apmērā no līgumcenas. 

6.8. Pasūtītājam ir tiesības samazināt Līguma ietvaros maksājamo naudas summu par tādu summu, 

kas nepieciešama līgumsodu, zaudējumu, un citu prasījumu dzēšanai. 

7. Izpildītāja personāls 

7.1. Būvuzraudzības nodrošināšanai Izpildītājs piesaista savā Iepirkuma piedāvājumā norādīto 

personālu: 

7.1.1. Atbildīgais būvuzraugs - _________________________; 

7.1.2. Rezerves būvuzraugs - __________________________. 

7.2. Izpildītājs ir tiesīgs būvuzraudzības nodrošināšanai iecelt tikai tos speciālistus, kurus ir 

akceptējis Pasūtītājs un kuri ir norādīti Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā Iepirkuma ietvaros. 

7.3. Izpildītājam ir tiesības nomainīt piesaistīto personālu (speciālistus), to iepriekš saskaņojot ar 

Pasūtītāju tikai gadījumā, ja speciālisti tiek aizstāti ar līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas, 

izglītības un profesionālās pieredzes speciālistiem, par to brīdinot 30 (trīsdesmit) dienas 

iepriekš. Piedāvāto speciālistu kvalifikācijai jābūt atbilstošai Iepirkuma nolikuma prasībām. 

7.4. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no būvuzraudzībā iesaistītajiem (piedāvājumā norādītajiem 

vai nomainītajiem) speciālistiem ar citu kvalifikācijas, izglītības un profesionālās pieredzes 

ziņā līdzvērtīgu speciālistu, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem: 

7.4.1. atkārtota Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana vai nepienācīga izpilde; 

7.4.2. nekompetence vai nolaidība; 

7.4.3. aizdomas par interešu konflikta esamību, kurš var ietekmēt objektīvu un pienācīgu 

Būvuzņēmēja izpildīto darbu vērtēšanu. 

7.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne 

vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, 

kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma nodaļas noteikumiem. 

7.6. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistīto speciālistu kvalifikācijas un kompetences atbilstību 

veicamajiem pienākumiem, kā arī nodrošina, lai minētajām personām būtu derīgi 

nepieciešamie sertifikāti visā Līguma izpildes laikā. 

7.7. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par piesaistītā personāla (speciālistu) pienākumu izpildi un 

viņu radītajiem zaudējumiem Pasūtītājam vai trešajām personām. 

7.8. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniegt 

Pasūtītājam speciālista, kurš veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, profesionālās 

civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100 % apmērā no Līguma 

summas uz Objekta būvniecības darbu laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 

19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju 

civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Sākotnējam līgumam jābūt noslēgtam ne 

mazāk kā uz 3 (trīs) gadiem. Izpildītājam jānodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā 
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(savlaicīgi, pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā Objekta būvniecības 

darbu izpildes laikā. 

7.9. Gadījumā, ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis speciālista, kurš veiks atbildīgā 

būvuzrauga pienākumus, profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku 

profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu 

saraksts; gadījumā, ja apdrošināšanas līgums par speciālista, kurš veiks atbildīgā būvuzrauga 

pienākumus, profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas 

polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības 

esību attiecībā uz konkrēto Objektu. 

7.10. Ja šī Līguma parakstīšanas brīdī Izpildītājam ir spēkā esošs speciālista, kurš veiks atbildīgā 

būvuzrauga pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas 

atbilst Līguma 7.8. un 7.9.punkta prasībām, izņemot tā termiņu, Izpildītājam ir pienākums 

pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām, iesniegt Pasūtītājam jaunu 

apdrošināšanas līgumu, kura beigu termiņš būtu vismaz 3 (trīs) gadi no šī Līguma spēkā 

stāšanās brīža, un attiecīgās apdrošinātāja izziņas (ja nepieciešams). 

8. Apakšuzņēmēji  

8.1. Izpildītājs atbild par apakšuzņēmēju darbu. 

8.2. Būvuzraudzības nodrošināšanai Izpildītājs piesaista savā Iepirkuma piedāvājumā norādītos 

apakšuzņēmējus. 

8.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējam balstījeis, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, 

nomaiņu, ir jāsaņem Pasūtītāja raksveida piekrišana. 

8.4. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējam balstījeis, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, 

nomaiņu, iesniegumam jāpievieno informācija un dokumenti, kas pierāda, ka piedāvātajam 

apakšuzņēmējam vai personai ir vismaz tāda pati vai augstāka kvalifikācija kā 

apakšuzņēmējam vai personai, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, 

apliecinot atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piekrīt 

apakšuzņēmēja nomaiņai, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam vai personai, uz kuras iespējām 

Izpildītājs balstījies, ir vismaz tāda pati vai augstāka kvalifikācija kā apakšuzņēmējam vai 

personai, uz kura iespējām Izpildītājs savā piedāvājumā balstījies, apliecinot atbilstību 

Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, 

8.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju vai personas, uz kuras 

iespējām Izpildītājs balstījies, nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu 

informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma 

nodaļas noteikumiem. 

9. Zaudējumu atlīdzināšanaPuses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai 

nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus. Par 

zaudējumu vai kaitējuma nodarīšanu būvuzraudzības laikā trešajai personai atbild vainīgā 

Puse. Pušu netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti. 

9.2. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu 

pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu. 

9.3. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja Izpildītāja vainas dēļ 

Pasūtītājam ir radušies zaudējumi. 

9.4. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja: 

9.4.1. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo personāla un/vai apakšuzņēmēju maiņu; 

9.4.2. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi. 

10. Līguma grozīšana 
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10.1. Līguma grozījumus ierosina Puse, kura saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot 

grozījumu ierosinājuma pamatojumu. 

10.2. Līguma grozījumi izdarāmi rakstveidā. 

10.3. Lemjot par Līguma grozījumu veikšanu, jāievēro Publisko iepirkumu likuma 61.panta 

noteikumi. 

10.4. Ja pēc Līguma noslēgšanas datuma spēkā esošajos normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi, 

kas pazemina vai paaugstina Izpildītāja veiktās būvuzraudzības izmaksas, un šādi grozījumi 

nav atspoguļoti līgumcenā, tad, pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās, tiek grozīta līgumcena. 

11. Līguma darbības izbeigšana 

11.1. Izpildītājam ir tiesības prasīt izbeigt Līguma darbību, brīdinot par to Pasūtītāju 30 (trīsdesmit) 

dienas iepriekš ja: 

 11.1.1.  Pasūtītājs neveic maksājumu, un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) % no 

 līgumcenas; 

 11.1.2. tiek konstatēts, ka Pasūtītājs līdz Līguma izpildes beigu termiņam būs likvidēts 

 atbilstoši normatīvo aktu regulējumam. 

11.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, brīdinot par to Izpildītāju 30 

(trīsdesmit) dienas iepriekš, gadījumā ja: 

 11.2.1. ja Izpildītāja darbība vai bezdarbība ir par pamatu Objekta būvdarbu izpildes 

 termiņa kavējumam ilgāk par 10 (desmit) darba dienām un līgumsods  sasniedzis 

10 (desmit) % no līgumcenas, 

11.2.2. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā 

saimnieciskā  darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, 

ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts. 

11.2.3. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku līgumā paredzētu pienākumu; 

11.2.4. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus; 

11.2.5. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu 

instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25 % vai lielākā apmērā no 

līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta līguma pārkāpuma; 

11.2.6. Ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu 

pārkāpumus līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota līguma 

izmaksu korekcija 100 % apmērā; 

11.2.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai 

apliecinājumus; 

11.2.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu 

attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi; 

11.2.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā piegādātājs nav 

sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē 

11.3. Līguma 11.2.punktā minētajos gadījumos Pasūtītājs atkāpjas no Līguma, norēķināties ar 

Izpildītāju tikai par faktiski sniegto pakalpojumu, ja tas ir paveikts kvalitatīvi, saskaņā ar 

tehnisko specifikāciju un Pušu vienošanos. 

11.4. Līguma darbību izbeidz, ja, no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ, Līguma turpmākā darbība ar 

pielīgtajiem Līguma noteikumiem un nosacījumiem kļuvusi neiespējama. 

11.5. Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses var izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ. 

12. Nepārvarama vara 

12.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde 

radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies 

pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas 
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varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, 

citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī 

tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai Pusei turpināt līgumsaistību 

izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās.  

12.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 

nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā, par šādiem apstākļiem 

rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa ieskata ir iespējama 

un paredzama viņa līgumsaistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma jāiesniedz 

kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu 

darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja Līguma turpmāka izpilde nav iespējama, 

Puses sastāda pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par 

visu līdz tam kvalitatīvi paveikto būvuzraudzības daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi 

turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un Puses nespēj vienoties par turpmāku Līguma 

izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas Līguma izpildes, 

iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai Pusei. 

13. Strīdu risināšana 

13.1. Strīdus risina sarunu ceļā, bet, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad 

strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem 

aktiem. 

14. Papildus noteikumi 

14.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem 

rakstveidā, nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa pastu, faksu vai e-pastu. 

14.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā 

ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. 

14.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu 

valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītajām adresēm, ja vien informācijas saņēmējs nav 

iepriekš norādījis savādāk. 

14.4. Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā uz jebkuru 

pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi. 

14.5. Lai izpildītu Līguma saistības un risinātu ar šo Līgumu saistītos jautājumus, Puses pilnvaro 

pārstāvjus: 

14.5.1. no Pasūtītāja puses: ___________________________________ 

14.5.2. no Izpildītāja puses: ___________________________________ 

14.6. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi tiek izdarīti rakstiski, Pusēm tos parakstot, un ir 

spēkā no to reģistrācijas dienas pie Pasūtītāja. 

14.7. Ja kādi no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas nerada pārējo noteikumu spēkā 

neesamību. Šādus spēkā neesošus noteikumus jāaizstāj ar citiem Līguma mērķiem un saturam 

atbilstošiem noteikumiem. 

14.8. Visi Līgumā minētie pielikumi, kā arī pēc Līguma noslēgšanas sastādītie Līguma grozījumi 

un papildinājumi, ja tie ir sastādīti, ievērojot Līguma noteikumus, ir Līguma neatņemamas 

sastāvdaļas. 

14.9. Līgumam ir pievienoti zemāk uzskaitītie dokumenti, kas ir Līguma pielikumi un neatņemama 

sastāvdaļa: 

1. pielikums - Finanšu piedāvājums (uz 1 lapas); 

2. pielikums – Garantiju noteikumi (uz 1 lapas); 

3. pielikums – Tehniskā specifikācija ( uz 3 lapām). 

 

14.10. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, pa vienam eksemplāram uz 11 

(vienpadsmit) lapām un ar 3 (trīs) pielikumiem uz 5 lapām - katrai Pusei. 
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15. Pušu rekvizīti 

 
Pasūtītājs Izpildītājs 

 Profesionālās izglītības 

kompetences centrs 

„Rīgas Tehniskā koledža” 

 

Sabiedrība ar ierobežotu 

atbildību „MM61” 

Reģistrācijas 

Nr. 

LV 90000022223 LV43603040903 

Adrese Braslas iela 16, Rīga, LV-

1084 

 

Bankas rekviziti norēķinu konts: Valsts kase 
konta Nr.LV27TREL215023803400B 

Kods TRELLV22 

 

16. Pušu paraksti 

 

Pasūtītājs  
 

 

 

Direktora vietnieks Staņislavs Sipčenko 

 

_______________________________ 

 

 

Izpildītājs 
 

 

 

Valdes loceklis Mihails Murāns 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 


